



## ATER TERAMO

Sede: Via Roma - 64100 - TERAMO (TE)  
- pec: aterteramo.sm@pec.it  
Tel. +39.0861.43931 - Fax +39.0861.211973

### VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

#### Valutazione Documentazione Amministrativa

#### SEDUTA PUBBLICA

<b>Oggetto</b>	Sisma 2016. Ordinanza Speciale n. 7 del 6/5/2021. Intervento di riparazione e rafforzamento locale dell'edificio di proprietà dell'ATER TERAMO ERP n. 550 ubicato in via Spezzaferro n° 26 SILVI (TE)
<b>CIG</b>	A005E81D81
<b>CUP</b>	G32C20001150001
<b>Importo di gara</b>	466.447,65
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

#### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n. 158 del 23/08/2023, per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023
- che con Determina n. 40 del 21.04.2020 è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto Ing. Massimo Marcozzi;
- che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse da Ater Teramo con protocollo n. 4896 del 31.08.2023, contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- che con lettera d'invito è stato indicato, per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica l'arco temporale dalle ore del giorno alle ore 12:00 del giorno 25.09.2023;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 buste amministrative:

<b>Partecipante</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Data e ora di arrivo</b>	<b>Protocollo</b>
SAVINI COSTRUZIONI S.R.L. Tipo partecipazione:	Frazione Nerito, Crognaletto (TE), 64043	21/09/2023 12:05	n.5369 del 26/09/2023

BETA COSTRUZIONI s.r.l. con unico socio Tipo partecipazione:	CONTRADA SCALEPICCHIO s.n.c., Teramo (TE), 64100	23/09/2023 12:35	n.5370 del 26/09/2023
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU Tipo partecipazione:	FRAZIONE SCAPRIANO SNC, Teramo (TE), 64100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC Tipo partecipazione:	FRAZIONE TOTTEA SNC, Crognaleto (TE), 64043	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE Tipo partecipazione:	VIA TIRSO, 7, Teramo (TE), 64100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA

- che, successivamente all'arrivo delle offerte, è stato costituito il seggio di gara, composto dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Massimo Marcozzi, e dalla Dr.ssa Valeria Di Ciano in qualità di assistente;

**QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:**

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 10:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Massimo Marcozzi, assistito dalla Dr.ssa Valeria Di Ciano dà atto che NON sono presenti irappresentanti delle ditte offerenti.

Si prosegue con l'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
SAVINI COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:00954590675  Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative	Nome file: BUSTA AMMINISTRATIVA.rar.p7m  Dimensione file: 3.81 MB  Impronta MD5: 8d5c3b3ecdc2a844aa5b00590995187c	AMMESSA

BETA COSTRUZIONI s.r.l. con unico socio - P.IVA:01487790675	Nome file: Busta A Documentazione Amministrativa.rar.p7m  Dimensione file: 1.41 MB  Impronta MD5: 05843fa12084a96e41c13a189aca18 3e	AMMESSA
--	--	---------

Alle ore 10:40 la seduta viene chiusa, informando che verrà inviata regolare comunicazione a tutti i partecipanti per l'apertura della Busta "B" – Offerta tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
Sig. Massimo MARCOZZI



**L'Assistente**  
Dr.ssa Valeria Di Ciano

